Podlimitna zakazka podfa zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
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Zhotovitel' je povinny na poZiadanie stavebného dozoru predlozit mu vietky vykresy, vzorky
materidlov a iné podklady suvisiace s vykondvanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality -
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel' povaZuje pokyny stavebnéhc dozoru za neopravnené alebo neddelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebriom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat', pokial' nie si v rozpore s pristudnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
préavnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimdlne jedenkrat tyZdenne za Gcasti
zainteresovanych subjektov.

Vietky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitel'om musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zdkona & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
stavebné dicly a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudid mat, resp. nebudid zodpovedat zmluvne
pozadovanym skigkam, musi Zhotovitel’ na vlastné ndklady odstranit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objedndvatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st'azuje realizaciu diela.

SkutoCnost, Ze Objedndvatel’ skontroloval vykresy, vypotty, dodévky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarugené riadne splnenie zmiuvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovite' je povinny odo dna prevzaria staveriska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku a to v originali a dvoch képidch. Jednu kopiu je povinny uloZit” oddelene od origindlu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniéenia origindlu, d’al$iu kopiu stavebného dennika si
odoberd stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skutognosti rozhodujlice pre plnenie
Zmluvy, ngymi (daje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentdcie, idaje dbleZité pre posudenie hospoddrnosti prac a Gdaje pre
postdenie prac organmi $tatuej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost viest’ stavebny dennik konéi diiom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich s oprdvneni robit’ zdznam stavebny dozor Objednévatel's, jeho nadriadeni,
organy §tatneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislu$né organy $tatnej spravy.

Denné zdznamy sa pisu do knihy s odislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &isluja zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zasadne v ten den, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len
vynimodne sa tak mdie urobit’ v nasledujici defl. Pri dennych zdznamoch sa nesmi vynechat” volné
miesta,

Ak stavbyvedici do pdt pracovnych dni nepripoji svoje nesdhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit' Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objedndvatel'om
v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpetenstvo Skody na Diele na Objednévatela.
Zhotovitel' je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne ozndmit' Objedndvatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatefovi v preberacom konani:

a) 3 x projektovi dokumentdciu skutoéného vyhotovenia,

b)  zoznam odchylok s ich struénym oddvodnenim,

¢)  zdpisnice a osved&enia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov,

d)  zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

e)  zapisnice o vykonani skigky vodotesnosti potrubia,
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f)  vyhlasenia zhody a certifikdty zabudovanych materialov,

)  stavebny dennik,

h)  doklad o naloZeni s odpadmi,

i) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokolvek zdokladov uvedenych vbode 8.5 je ddvodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednéavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:

a)  zakladné udaje o Diele,

b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢)  supis zistenych vad a nedorobkov,

d)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

¢)  zoznam odovzdanych dokladov,

t)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednévatelom,

#)  konStatovanie, Ze ditom odovzdania zacina plyniit’ zaru¢na doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

1 podpisy opravnenych oséb.

V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrdnia a nest'aZzuji uZivanie Diela a nezniZu' G jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze splia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bole vykonané podla
osved¢enych technologii apodla zdvdznych tecknickych noriem, v salade s hygienickymi,
ckologickymi, protipoZiarnymi, bezpeinostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel’ zodpoveda za
10, 2e Dielo nema Ziadne vady.
Zarutnd doba na Dielo je 5 rokov. Zaruénd doba zadina plynit' difiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.
Zhotovitel' je povinny nastipit na odstranenie reklamovanych vad:
do 24 hodin pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadéch, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpelenstva §kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,
do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné¢, ak
sa zmluvné strany nedohodnt inak.
Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaru¢nej dote je Zhotovitel' povinny odstranit’ bezodplatne
pokial' vanikli v désledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného ddvoduy,
zhotovitel’ ich odstrani za Ghradu.
V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netunerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uZivaniu Diela, zmluvné strany sa mdZu dohodniit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovangj vady.
Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.
Stavebny materidl, resp. realizované €asti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym v3ak Objedndvatel’ neprebera nua sebha zodpovednost' za vady zabudovaného
materidlu a stavebnych préc.
Objednavatel’ oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pogas zéruénej doby.
V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrdni vady riadne a v¢as, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 € za katdy zacaty deil omeskania.
Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu Skody prevy$ujicu zmluvnu pokutu.
V pripade, ak Zhotovitel neodstraiiuje oznamené vady riadne a v¢as alebo ak Zhotovitel' zatne
odstrafiovat’ ale neodstratiuje ich riadne, resp. Objednitvatel’ predpokladd, Ze vad nebudt odstranené
riadne a vas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sdm alebo ich nechat” odstranit’ trefou osobou

24



Podlimitna zékazka podla zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni naskorsdich predpisov

9.12

10.1

114

11.5

na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objedndvatel’ viazany cenami uvedenymi vo
vykaze vymer.
Uplatrienim nérokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednévatel'a na nahradu Skody.

10. Zmluvné pokuty

V pripade:

10.1.1  nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedodrZania terminov podl'a harmonogramu prac,

10.1.3  omegkania Zhotovitel'a s riadnym a v&asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ ndrok na zaplatenie zmluvnej poku:y vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy def
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel’ bez pisomného sthlasu Objednavatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objedndvatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kai*dé takéto porusenic Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznimit Objednavatelovi zmenu subdodavatel'a podla
¢l 6.6 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie 1.000 € za kaZdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek porudenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitnd vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednévatel
ma ndrok na nahradu $kody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zaviizok
zo Zmluvy.

11, Odstipenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstipit’ v pripade, ak

- Zhotovitel' v désledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdoddvatelom,

- bol na majetok Zhotovitela podany nadvrh na vyhlasenie konkurzu, ndvrh na povolenie
redtrukturalizacie alebo ndvrh na vykonanie exeklicie - odstipenie bude mozné len v pripade, Ze
na majetok zhotovitela bude vyhldseny konkurz, reStrukturalizicia alebo bude prebichat
exekucia

- Zhotovitel’ nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v silade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo me¥kd so zaGatim préc - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

- je Zhotovitel v omeskani s plnenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni.

Zhotovitel mdze od Zmluvy odstupit’ v pripade, ak

- je Objednévatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehole splatnosti,

- Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani siéinnost’ potrebnii na riadne a vCasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomrié¢ho upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dfu odstupenia od Zmluvy sa vyGctuju v preukdzatePnom rozsahu

podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstipenim od Zmluvy sa Zmluva zruSuje ku diu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej

Zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo

Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Giastoénému plneniu, resp. hodnote Ciasto¢ného

plnenia Zmluvnych strén zrealizovanych v silade s touto Zmluvou ku ditu odoslania odstupenia od

Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa d’alej nedotyka niroku na nihradu $kody vzniknutej porusenim

povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava

alebo volby zakona podl'a ustanovenia § 262 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhPadom na svoju povahu majl trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G¢elu vyplyva, ze

maju byt pinené aj po zaniku Zmluvy.
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12, RieSenie sporov

12.1  Spory zmluvnych stran neopréviiuju Zhotovitel'a zastavit’ prace.

12.2  Pri roznosti ndzorov na vlastnosti hmoét a stavebnyck dielcov, pre ktoré platia veobecné zavizné
skudobné postupy a o pripustnosti a spol'ahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri ska8kach, pripadne
metod, moze si kazda strana dat’ vykonat' materidlnc-technické preskidanie $tatnym alebo $tatom
uznavanym skdSobnym miestom pre skitky materidlov. Vysledky tychto skiSok su zadvdzné.
Néklady na skusky zmasa strana, ktora spor prehrala.

12.3  V pripade spornych veci, ktoré nebude moiné riesit’ dohodou zmluvnych strdn, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sid.

12.4  Zmluvny vzt'ah sa bude riadif pravnym poriadkom p.atnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat
prisludny sid SR a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

13. Zaverecné ustanovenia

13.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnu sicast’ zmluvy.

13.2  Zmluva nadobiida platnost’ dfiom jej podpisania obidvomni zmluvnymi stranami. Zmluva je cinna
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia padla § 47a, ods. | Ob&ianskeho zakonnika v nadviznosti
na § 5a zékona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov.

13.3  Zhotovitel' je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzal sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za $kodu vzniknutl inému v savislosti s ¢innostou alebo vztahom Zhotovitela a jeho
subdodavatelov a to na poistni sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitela, a zaroved je
povinny udrZiavat’ uvedené poistenia v platnosti po celdl dobu trvania tejto zmluvy.

134  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravenéd, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

13.5  Této zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednavatel’ a dva
Zhotovitel".

3.6  Neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha &. 1 - Projektova dokumentacia
Priloha &. 2 - Vykaz vymer

Priloha ¢&. 3 - Harmonogram prac
Priloha ¢&. 4 — Zoznam subdodavatelov

13.7  Zmluvné strany vyhlasuji, Zze obsah zmluvy im je znamy, plne s nim sGhlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.

V Bratislave diia oo, Voot 4117

Objednavatel’ Zhotovitel’
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