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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY 

 

Názov a označenie stavby:    Obnova priestorov ZŠ Lamač 
Miesto stavby:    m.č. Bratislava - Lamač 
Kraj:     Bratislavský 
Okres:     Bratislava IV 
Číslo parcely:    496/1 CKN 
Katastrálne územie:   k.ú. Bratislava - Lamač 
Objednávateľ, stavebník:  Miestny úrad M.č. Bratislava - Lamač 
Adresa stavebníka:   Malokarpatské nám. 9, 841 03 BA 
 
Autor projektu: Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD.,  

Ing. Andrej Marcík, Ing. Daniela Marcíková 
Spolupráca:    Ing. Rastislav Chovanec 
Zodp. projektant stavebnej časti: Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. 
Hlavný inžinier projektu:  Ing. Ing. arch. Mgr. art. Jozef Kuráň, PhD. 
 
Stupeň projekt. dokumentácie:  Projekt pre ohlásenie stavebných úprav 
  
Termín začatia výstavby:   08. 2019 

Termín ukončenia výstavby:  09. 2021  

 

  
Zastavaná plocha: 

Zastavaná plocha:    - m²   
Úžitková plocha: 

Úžitková plocha:               RIEŠENÉ EXISTUJÚCE PRIESTORY: 122,7 m2    
 

2. STAVBA A JEJ PREVÁDZKA   
 

Projekt rieši obnovu existujúcich priestorov ZŠ Lamač, na pozemku s parc. č.: 496/1 CKN, k. 
ú. Bratislava - Lamač. Obnova sa navrhuje v m.č. Bratislava - Lamač, v zastavanom území obce, 
v katastrálnom území Bratislava - Lamač, ulica Malokarpatské Námestie. Predmetný pozemok aj 
budova s správe obce. 
 
2.1. Urbanistické riešenie 

Projekt rieši obnovu existujúcich priestorov ZŠ Lamač, na pozemku s parc. č 496/1 CKN k. ú. 
Bratislava - Lamač. Obnova sa navrhuje v m.č. Bratislava - Lamač, v zastavanom území obce, 
v katastrálnom území Bratislava - Lamač, ulica Malokarpatské Námestie. V okolí riešeného objektu sú 
postavené objekty prevažne občianskej vybavenosti a bytové domy. Severne od objektu školy sa 
nachádza existujúca komunikácia. Pozemok sa nachádza v svahovitom teréne. Výškové osadenie 
objektu ±0,000 je na úrovni + 222,95 m.n.m. b.p.v.  
 
2.2. Architektonické riešenie 

Existujúci objekt ZŠ Lamač má 3. NP. Je čiastočne podpivničený a má plochú strechu. Tvar H 
vychádza z typového projektu. Konštrukčný systém je pozdĺžny skeletový. Vonkajšie rozmery, fasáda, 
okenné otvory, nosný systém, nie sú zasiahnuté ani zmenené. Cieľom je vytvoriť vhodné prostredie 
pre potreby ZŠ Lamač. 
 
 
2.3. Výtvarné riešenie 

Vonkajšia farebnosť objektu nie je zasiahnutá a nie je predmetom riešenia. Vnútorné riešenie 
farebnosti: odporúčaná je biela farba vnútornej omietky, oranžový keramický obklad okolo umývadla, 
svetlosivý sokel, svetlosivá podlaha PVC, biely SD podhľad. Uvedené farebné riešenie je odporúčané. 
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Farebné riešenie je možné zmeniť počas realizácie podľa požiadaviek stavebníka, so súhlasom 
projektanta. Farba sa určí zo základných farieb daného systému.  

 
2.4. Priestorové riešenie objektu 

Obnova priestorov ZŠ Lamač navrhuje vytvoriť z dvoch existujúcich miestností: 1.20 a 1.21, tri 
miestnosti: 1.20 – trieda T1, 1.21 – trieda T2 a 1.21a – sklad/kabinet. Predmetné existujúce miestnosti 
boli pôvodne navrhnuté ako učebne. 

 
2.5. Stavebno - technické riešenie 

Priestory budú predelené SD priečkou hr. 100mm s izoláciou, ako systémové certifikované 
riešenie. Existujúca priečka murovaná z kusových tvárnic sa vybúra. Do navrhovanej miestnosti 1.21a 
sklad/kabinet sa osadia dvere 900mm s prekladom ako systémové riešenie. Dvere budú osadené 
v existujúcej chodbovej priečke hr. 125mm. Vymenia sa existujúce dverné výplne do miestností 1.20, 
1.21. Dverné výplne podľa požiadavky technika PO. V rohoch učební sa vymenia 2ks umývadiel, 
vymení sa existujúci keramický obklad v. 1500mm. Vymení sa existujúca PVC podlaha za navrhovanú 
PVC podlahu ako systémové riešenie. Vyspravia sa steny (cca 20% povrchu interiérovou omietkou 
ako systémové riešenie) a natrú sa interiérovou farbou, odporúčaný je oteruvzdorný svetlosivý sokel 
do výšky cca 1500mm. Pod prekladmi sa odstráni omietka. Pod stropom bude zavesený SD kazetový 
podhľad s úspornými LED svietidlami podľa projektu v časti elektro. Výpočet hladiny osvetlenia v časti 
elektro. Všetky použité materiály a výrobky certifikované a podľa odporúčania výrobcu. Viac 
v príslušnej časti PD. 

Nosné časti konštrukcie nie sú zasiahnuté. Fasáda a okenné otvory nie sú zasiahnuté. 
Vykurovanie nie je zasiahnuté. Uvedené nie je predmetom PD. V prípade objavenia poruchy nosných 
častí konštrukcií je potrebné privolať statika.  

 
 

3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 
 

- Kópia z katastrálnej mapy 
- Informácie od stavebníka 
- Obhliadka dotknutých parciel 
- Príslušné STN a ostatné súvisiace predpisy 
- Podklady výrobcov stavebných materiálov 
- Požiadavky stavebníka 
Existujúce siete o rozvody nie sú zasiahnuté a nie sú predmetom PD. 

 

4. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, 
SÚVISIACE INVESTÍCIE 

 
Stavba obnovy predmetných priestorov ZŠ Lamač bude vykonaná mimo pracovnej prevádzky 

ŽŠ Lamač. 
Projektové riešenie svojím rozsahom nezahŕňa súvisiace investície. Projekt rieši len 

predmetný stavebný objekt – obnovu existujúcich priestorov ZŠ Lamač. 
 

5. PREHĽAD UŽÍVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV 
 

Projekt rieši obnovu existujúcich priestorov ZŠ Lamač v m.č. Bratislava – Lamač, pre 
objednávateľa (stavebníka), ktorí budú jej užívateľmi.  
 

6. PREDPOKLADANÁ LEHOTA VÝSTAVBY 
 
Termín začatia výstavby:   08.2019 
Termín ukončenia výstavby:  09.2021 

 

7. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA  
 
Predmetné obnovované priestory budú uvedené do prevádzky po ich dokončení bez 

preklenovacieho obdobia skúšobnej prevádzky.  
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8. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANÍ ČASTÍ STAVBY 
DO PREVÁDZKY, ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM 
PREVÁDZKOVANÍ ČASTÍ STAVBY 

 
Predmetné obnovované priestory budú uvedené do prevádzky po ich komplexnom dokončení 

ako jednotný celok. Neuvažuje sa o postupnom alebo predčasnom prevádzkovaní časti priestorov. 
 

9. CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 
  

Celkové náklady stavby budú stanovené v ďalšom stupni PD. 
 


