

## ZOZNAM PRÍLOH :

ZTI-TS TECHNICKÁ SPRÁVA  
ZTI-01 SITUÁCIA  
ZTI-02 PÔDORYS PRÍZEMIA  
ZTI-03 PÔDORYS POSCHODIA  
ZTI-04 SCHÉMA VODOVODU

± 0,000 = 215,15 = PRÍZEMIE JESTVUJÚCEHO OBJEKTU

FORMÁT

3 A4

NÁZOV STAVBY	MŠ LAMAČ – I. ETAPA		
MIESTO STAVBY	VÝMENA ROZVODOV VODY STUDENEJ, TEPLEJ A CIRKULAČNEJ V OBJEKTE MŠ HEYROVSKÉHO 4 BA HEYROVSKÉHO 4, BRATISLAVA – LAMAČ		
INVESTOR	MIESTNY ÚRAD M.Č. BRATISLAVA –LAMAČ, MALOKARPATSKÉ nám. 9, 841 03 BA		
ZODPOVEDNÝ PROJ.	ING. NORBERT JÓKAY	VYPRACOVAL	ING. MARTINA MAŤOVÁ
PROFESIA	ZDRAVOTECHNIKA	DÁTUM	JÚL 2019
STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT		MIERKA
OBSAH	TECHNICKÁ SPRÁVA		VÝKR.Č. ZTI-TS