Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Mestska cast’ Bratislava — Lamac

Sidlo: Malokarpatské nam ¢. 9, 841 03 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Lukas Banacky, starosta

Pravna forma: samostatny uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny zakonom
SNR ¢. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskor$ich predpisov
a zakonom SNR ¢. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v zneni
neskorsich predpisov

ICO: 00 603 414

DIC: SK2020919131

Tel. ¢. 02 /64 78 00 65

E-mail: kancelaria@lamac.sk

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

IBAN: SK37 0200 0000 0000 0302 4032

SWIFT kod: SUBASKBX

(d’alej len ,,objednavatel)
a

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny orgéan:
Zapisany:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

Tel. €.

E-mail:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT kod:

(d’alej len ,,zhotovitel*)
(objednavatel’ a zhotovitel’ spolu d’alej aj ako ,,zmluvné strany*)

uzatvaraju tato

zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®)
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Clanok 2
Predmet zmluvy

Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup v ramci zadavania
zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat riadne a véas pre objednavatela, s odbornou

starostlivostou, na svoje néklady a nebezpecenstvo, dielo s ndzvom: ,,Rekonstrukcia

centralnej zony — Malokarpatské namestie, 2. etapa, vymena a oprava fasadnych prvkov

priestoru kina“, v rozsahu, kvalite a v sulade:

a) s projektovou dokumentaciou, ktorej sti¢astou je aj vykaz vymer (d’alej len ,,PD%), s
ktorou uz zhotovitel’ disponuje, pozostavajucej z nasledovnych ¢asti diela:

1. Zemné prace, buranie dlazieb, vyburanie rovnych osteni v betdne, rezanie panelu,
zaklady, natery, konstrukcie tesarske, konstrukcie drevostavby,

2. Konstrukcie doplnkové kovové stavebné, Upravy povrchov, podlahy, vyplne,
izolacie proti vode a vlhkosti, povlakové krytiny, ostatné konStrukcie a préace,
konStrukcie stolarske, konstrukcie klampiarske, podlahy z dlazdic keramickych,
obklady z obkladaciek a dosiek, zariad’ovacie predmety, mal’by,

3. Caltinnické upravy.

b) snavrhom na plnenie kritérii - rozpo¢tom zhotovitel'a (dalej len ,,rozpocet), ktory
tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy;

c) s ¢l 3tejto zmluvy — terminom plnenia;

d) sohlasenim prislusnému stavebnému tradu, ktorym uz objednavatel’ disponuje a bude
po podpisani zmluvy poskytnuté zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze vSetky prace na diele vykona plne v stlade s platnou
legislativou, predpismi a rozhodnutiami tykajucimi sa prac v Case ich realizdcie a
prisluSnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikécia su stanovené v PD, ktord bola vypracovana na
zaklade poziadaviek objednavatela, informacii, ako aj miestnej obhliadky. Zhotovitel
podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu tejto zmluvy, s PD, ako aj s d’alsimi vychodiskovymi podkladmi
podla tejto zmluvy. Zhotovitel'ovi st zname technické, kvalitativne a iné podmienky
potrebné k zhotoveniu diela. VSetky tkony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat’ dielo podl'a tejto zmluvy, priCom disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Objednavatel’ dielo vykonané riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, v stlade s platnymi
pravnymi predpismi a v sulade s touto zmluvou, resp. realizované v sulade s pisomnymi
dohodami zmluvnych stran, prevezme a zaplati zan zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ nema povinnost’ prevziat dielo, ktoré by
vykazovalo akékol'vek vady ¢i nedorobky, a to ani v pripade, ak nebrania uzivaniu diela.
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Clanok 3
Termin plnenia diela

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch plnenia diela v zmysle ¢l. 2 ods. 2

zmluvy:

a) termin odovzdania/prevzatia staveniska: najneskor 3 pracovné dni pred terminom
dohodnutym zmluvnymi stranami ako termin zacatia prac;

b) termin odovzdania diela najneskor: 30.05.2021.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku udalosti, vzdy
pisomne ako aj ustnou formou (napr. telefonicky), informovat’ objednavatel’a o0 vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu zmluvy s désledkom
prediZenia lehoty na odovzdanie diela ako aj o opravnenych dévodoch takejto udalosti.
Ak dojde k zdrzaniu prac, musi zhotovitel’ preukazat’, ze bolo vyvolané okolnost'ami, na
ktoré sa odvolava. V pripade poruSenia tohto ustanovenia ma objednavatel’ pravo, za
kazdé aj jednotlivé porusSenie, na uthradu zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR.
Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.

Dielo podra¢l. 2 ods. 2 tejto zmluvy bude v ¢ase odo dna zacatia prac, do jeho odovzdania
realizované v termine podl'a ods. 1 tohto ¢lanku.

Dielo podra tejto zmluvy bude zhotovitel'om dokoncené a objednavatel'ovi odovzdané v
termine dojednanom v ods. 1 tohto ¢lanku; pokial’ nenastanti okolnosti na zaklade ktorych
dojde k odovzdaniu diela v neskorSom ¢ase z dovodu skutoénosti vis major, teda prekazky
vzniknutej nezavisle od vole ktorejkol'vek zmluvnej strany, v désledku ktorej objektivne
nie je mozné uskutocnovat’ prace na diele, najmi z dévodu nepriaznivého pocasia.

V pripade, ak nastanll okolnosti nezdvisle od vdle zhotovitel'a, v dosledku ktorych nie je
mozné realizovat’ dielo Vv termine v zmysle ods. 1 tohto ¢lanku, zmluvné strany po
vzajomne] dohode ana ziklade pisomného dodatku k tejto zmluve, si opravnené
predmetnt Cast’ diela realizovat’ v inom ako dohodnutom termine plnenia podla tejto
zmluvy, pripadne ho nerealizovat’ vobec.

Ak posledny dei lehoty alebo terminu ur¢eného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
zmluve pripadne na sobotu, nedel’u, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného
pokoja, zhotovitel’ je povinny riadne zhotovené dielo odovzdat’ v najblizsi pracovny den
nasledujuci po dni pracovného vol'na alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizdcie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, nesmie dojst’ k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac
zhotovitel'om, okrem pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 a § 552 ods. 1 Obchodného
zékonnika.

Clanok 4
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela je nebytovy priestor ,,Kino Lamac*, Malokarpatské namestie €. 3,
nachadzajtci sa v objekte stavby so sup. ¢. 1125, postavenej na pozemku reg. ,,C*“ KN parc. ¢.
490/5, k. u. Lamac o vymere 499 m?.



1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

()

(1)

(2)

Clanok 5
Cena diela

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
pevne dojednant cenu za dielo vo VYSKe .........cceeuviennennnn, ,- EUR vratane prislusnej DPH
(SIOVOM . EUR).

V sulade so zdkonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov je cena diela
stanovend ako pevna a pre dany rozsah diela bude nemenna.

Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza z cenovej ponuky zhotovitel'a podla
priloZzeného rozpoctu zaokrihleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost’ kalkulacie zodpoveda zhotovitel. Zmluvné
strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zédkonnika
v platnom zneni, t.j. jednostranné dodato¢né zvysenie ceny zhotovitelom nie je mozné a
cena je pevna. Takto uréena dohodnuta cena za dicelo je realna, pokryva vsetky naklady
spojené so splnenim zavizkov podla tejto zmluvy a zhotovitel' nema narok na zvysenie
ceny, ktory vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri priprave
sut'aznej ponuky. Takto vzniknuté dodatocné naklady znasa zhotovitel’.

V cene s zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny uc¢tovat’ objednavatelovi ziadne iné penazné Ciastky, ako su
dojednané v tejto zmluve.

Narok zhotovitel'a na zaplatenie ceny za dielo vznika za podmienok v stlade s ¢l. 6 tejto
zmluvy.

V dohodnutej cene st zahrnuté vSetky prace a dodavky vratane vedlajSich, pomocnych a
doplnkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k uplnému a bezchybnému
vykonaniu predmetu diela.

V pripade, Ze pocas realizacie diela sa zisti zjavny rozdiel medzi vykazom vymer
a projektovou dokumentaciou, alebo v pripade opravnenosti vykonania vac¢Sieho objemu
prac a dodavok ako boli predlozené zhotovitelom v rozpocte, a pdjde o prace alebo
dodavky naviac a to takej povahy, ktoré uz su $pecifikované v rozpocte, zmluvné strany
uzavri dodatok k tejto zmluve, zhotovitel' pouzije v dodatku tejto zmluvy identické
jednotkové ceny.

Clanok 6
Financovanie, fakturacia a platenie za vykonanie diela

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a tverovych
zdrojov. Zhotovitel'ovi sa na zhotovenie diela neposkytuje preddavok.

Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu podla ¢l. 5 ods. 1 zmluvy za riadne a vcas
zhotovené dielo po odsuhlaseni a prebrani celého diela, na zaklade vykazu skutocne
zrealizovanych prac  adoddvok zhotovitela, odsuhlasenych a podpisanych
objednavatel'om, resp. osobou na to v zmluve opravnenou (d’alej len ,,vykaz prac®), a to
na zaklade danového dokladu - faktary, ktor vystavi zhotovitel’ v sulade s prislusnymi



(3)

(4)

()

(6)

predpismi platnymi v ¢ase jej vystavenia po odovzdani/prevzati diela v zmysle ¢l. 2 ods.
2 pism. a) zmluvy.

Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vykaz prac spétne, najneskor do 3 pracovnych dni
odo dna odovzdania diela a osoba splnomocnena objednavatel'om vykona kontrolu
spravnosti vykazu prac, a vrati ho zhotovitel'ovi parafovany do 5 kalendarnych dni od
jeho predlozenia. V sulade s potvrdenym, parafovanym vykazom prac zo strany
objednavatela, vystavi zhotovitel'’ faktaru. Ako podklad k fakturacii sa pouzije vykaz
prac. Stpis odpracovanych hodin podla stavebného dennika neméze sluzit’ ako podklad
k fakturacii a faktara vystavena iba na tomto podklade bude zhotovitel'ovi vratena ako
neopravnena. V pripade, ak objednavatel’ s niektorymi polozkami vykazu prac nebude
sthlasit’, vyznaéi ich v lehote podl'a prvej vety tohto odseku a dohodne sa so zhotovitel'om
tak, aby tento mohol fakturovat’ nesporné polozky vo vykaze prac.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo zhotovitel'a fakturovat’ cenu za dielo vznika az po

kompletnom odovzdani diela, pricom nevznikne pred potvrdenim vykazu prac postupom

podla prvej vety ods. 3 tohto ¢lanku. Zhotovitel’ je povinny vystavit’ faktaru do 15 dni

odo dna odovzdania diela a dorucit’ objednavatel'ovi okrem tlacenej formy na adresu

uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy aj v elektronickej podobe na e-mailova adresu:

kancelaria@lamac.sk, spolu s:

a) riadne parafovanym scanom vykazu prac v stlade s ods. 2 tohto ¢lanku;

b) kopiou stavebného dennika v rozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a pouzitych materialov;

c) fotodokumentaciou zrealizovanych prac a pouzitych materialov.

Objednavatel’ uhradi faktaru do vysky 90 % zhotovitel'om fakturovanej sumy do 30 dni
odo dia jej doruéenia. Ciastka zodpovedajica 10-im % zhotovitelom fakturovanej sumy
(d’alej len ,,zadrzné*) bude vyplatena aZ po odstraneni vad a nedorobkov diela uvedenych
Vv protokole o odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,protokol*) a to najneskor v lehote 10
dni od ich odstranenia. V pripade ak stucastou protokolu nebudu Zziadne ustanovenia
0 zistenych vadach a nedorobkoch diela, objednavatel’ vyplati zhotovitelovi zadrzné
Vv lehote najneskdr do 10 dni od podpisania protokolu objednavatel'om, najneskor vSak
Vv lehote podla prvej vety tohto odseku. Uhradenim faktiry zo strany objednavatela
zaroven zmluvné strany prehlasuju, ze si nebudll voci sebe uplatiiovat’ Ziadne d’alSie
penazné poziadavky.

Zhotovitel’ je povinny najneskor pri podpise protokolu odovzdat’ do ruk objednavatel’a

vsetky doklady, ktorymi st najmaé, nie vsak vyluéne:

a) kopia stavebného dennika;

b) vyhlasenia o zhode pouzitych materialov, osvedcenia o akosti a kompletnosti
pouzitych materialov;

c) certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii;

d) zarucné listy;

e) manualy na servis a obsluhu;

f) doklady o spdsobe likvidacie odpadov (napr. vazne listky, evidenc¢né listy odpadov,
hlasenia o vzniku odpadu);

g) fotodokumentacia zrealizovanych prac a pouzitych materialov.
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V pripade, ak zhotovitel nepredlozi podklady v zmysle predchadzajuceho odseku,
vznikne objednavatelovi narok na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 250,- EUR za
kazdy aj zacaty deii omeskania; ustanovenia o ndhrade Skody tymto nie su dotknuté.

Uhradenim faktary sa rozumie odpisanie penaznych prostriedkov z bankového uctu
objednavatel'a uvedeného v zahlavi tejto zmluvy.

V pripade vratenia faktiry zhotovitel'ovi z dovodu chybného vyuctovania ceny alebo
nespravneho uvedenia inych podstatnych udajov podl'a zakona, resp. v pripade absencie
priloh v zmysle tejto zmluvy, tto je povinny zhotovitel’ opravit’ v ¢o najkratSom moznom
termine. PocCas tohto obdobia nie je objedndvatel’ s platbou v omeskani; novéa lehota
splatnosti zacne plynat’ dinom dorucenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych strén nie je opravnena postupit’ pripadné pohl'adavky vo¢i druhej
strane tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany, pod
nasledkom neplatnosti takéhoto tkonu. Obsah tejto zmluvy sa nesmie stat’ akymkol'vek
zabezpecovacim prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Clanok 7
Stavenisko

Stavenisko, odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi k prevzatiu v termine v sulade s ¢l. 3
tejto zmluvy, o ¢om zmluvné strany spiSu zapisnicu 0 odovzdani/prevzati staveniska
(d’alej len ,,zapisnica®), pricom zhotovitel' je povinny stavenisko od objednavatela
prevziat' v uréeny den. Stcastou zapisnice bude aj fotodokumentacia stavu staveniska.

Zhotovitel’ je povinny na stavenisku zachovavat’ ¢istotu a poriadok, robit’ denny poriadok
pracoviska, v stlade sa zakonom ¢. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zadkonov v zneni neskor$ich predpisov, odstranovat’ na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho c¢innostou, vratane odpadov vzniknutych z buracich aj zo
stavebnych prac. Pokial dojde cinnostou zhotovitela k znecisteniu prilahlych
komunikacii, ¢i inych ploch, je zhotovitel’ povinny tieto na svoje naklady neodkladne
vycistit, ako aj tieto v pripade potreby polievat, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom
uvedené opatrenie na zamedzenie praSnosti sa pouzije na celé stavenisko. Ak porusi
zhotovitel' povinnost podla tohto odseku, anapriek upozorneniu objednavatela v
stavebnom denniku nedostatky v lehote urcenej objednavatelom neodstrani, resp.
nezamedzi praSnosti, je objedndvatel opravneny po predchddzajicom upozorneni
odstranit’ nedostatky ako aj zabezpecit’ zamedzenie prasnosti na naklady zhotovitel’a.

Objednavatel’ bude mat’ na stavenisku stavebno-technicky dozor, ¢o berie zhotovitel’ na
vedomie. Kedykol'vek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho najma
sledovat,, ¢i prace st vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a
inych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' ucast’ svojich pracovnikov na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré bude vykonavat stavebno-technicky dozor objednavatel’a a zaroven
uskutocnovat’ okamzité opatrenia na odstranenie vytykanych nedostatkov, zabezpecit' na
stavenisku svojho stavbyveduceho, ktorého meno oznami pisomne objednavatel'ovi
najneskor v den prevzatia staveniska.
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Zhotovitel’ zabezpeci pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok
medzi svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vSetkych svojich subdodavatel'ov.

Pri realizacii prac je zhotovitel' povinny dodrziavat vsetky platné pradvne predpisy
tykajlice sa najméa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany a nakladani
s odpadmi. Zhotovitel' je zodpovedny za informovanie svojich zamestnancov
0 bezpec¢nostnych a poziarnych predpisoch a za ich §kolenie a vybavenie.

Zhotovitel' je povinny stavenisko ku dnu odovzdania diela vycistit a odovzdat v
prevadzkyschopnom stave 0 ¢om spiSu zmluvné strany protokol v lehote podla ¢l. 6 ods. 5
tejto zmluvy. Sucastou tohto protokolu bude aj prislusna fotodokumentacia stavu
staveniska.

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnut' zhotovitelovi sucinnost’ pri zriadeni pripojky
elektrickej energie avody (d’alej len ,,energic®) pre potreby a prevadzku staveniska,
a zaroven sa objednavatel’ zavdzuje uhradit’ na vlastné naklady sumu skuto¢ného odberu
energii.

Zhotovitel' sa zavézuje sustredit’ pouzivanie akychkol'vek stavebnych zariadeni na
stavenisku sposobujucich nadmerny hluk a vibracie v sulade s prislu$nymi ustanoveniami
domového poriadku bytového domu, ktorého je objekt ako miesto vykonania diela
sucastou.

Clanok 8
Stavebny dennik

Zhotovitel’ resp. osoba nim poverena, napr. stavbyveduci zhotovitel'a je povinny viest’
odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik spolu s kopiou
pre objednavatel’a.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa koné¢i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budii obidve zmluvné strany vyjadrovat do 5
pracovnych dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.

Stavebny dennik bude pocas realizacie prac ulozeny u stavbyveduceho. Objednavatel’ ma
pravo na kopiu zapisov zo stavebného dennika, ktoré odovzda zhotovitel’, resp.
stavbyveduci zhotovitel'a, stavebno-technickému dozoru objednavatel’a na poziadanie.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ diela najneskor 4 pracovné dni pred ukoncenim prac na diele vopred oznami
objednavatel'ovi, Zze prace na diele su pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.

Splnenie dodavky diela:
a) povinnost dodat’ dielo je splnena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej
dodavky diela v celom rozsahu;
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b) povinnost prevziat' dielo je splnenda vyhlasenim objednavatela v protokole o
odovzdani a prevzati, Zze dodavku diela prebera.

O prevzati diela v zmysle ¢1. 2 ods. 2 zmluvy spiSu zmluvné strany protokol, ktory bude

obsahovat najmd zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a

objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatel'a, v akom rozsahu dielo prebera spolu so

zoznamom vad, nedorobkov a zhotovitel'om neodovzdanych dokladov v zmysle ¢l. 6 ods.

6 pism. a) az g).

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel’, zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody
na zhotovovanej veci az do momentu podpisania protokolu objednavatel’om.

Clanok 10
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel je povinny vykonat  dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpecenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' diela moze poverit’ jeho vykonanim int osobu. Pri vykonavani diela inou
osobou ma zhotovitel' zodpovednost, akoby dielo vykonaval sam. Objednavatel ma
pravo vyjadrovat’ sa k navrhovanym subdodavatelom a v pripade, Ze s niektorym
navrhovanym subdodéavatel'om nesuthlasi, ma pravo to zaznaCit’ v stavebnom denniku a
zhotovitel' ma povinnost’ sa k takejto namietke vyjadrit’ kvalifikovanym spdsobom.
Zhotovitel’ je povinny viest' zoznam subdodavatel'ov s presnym urcenim vykonavanych
prac.

Zhotovitel’, najneskdr v den zacatia prac (realizacie diela) uréi zodpovedného a
kompetentného zastupcu — stavbyveduceho, ktory bude trvalo riadit’ prace na stavenisku.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost’ pri praci
a bezpec¢nost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisluSnych pravnych predpisov.

Zhotovitel moze realizaciu diela zabezpecovat’ len prostrednictvom zamestnancov, resp.
tretich osob, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu a vykonavaju potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Stroje, zariadenia, konStrukcie a materidl (t.j. vSetky veci, ktoré su potrebné na realizaciu
diela) doda zhotovitel’ na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel’ zabezpeci na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu na stavenisko.

Zhotovitel'om pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat’
také vlastnosti, aby pri predpokladanej zivotnosti stavby a beznej tidrzbe splnali okrem
platnych STN a EN a inych nadvdznych predpisov aj estetické naroky uréené v PD,

Pri realizacii diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivost'ou skumat’, ¢i pokyny dané
mu objednavatel'om st vhodné k realizacii diela. V pripade, ak zhotovitel’ bez zbyto¢ného
odkladu neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ tychto pokynov, zodpoveda za vady
diela, ktoré boli tymito pokynmi spdsobené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne



©9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(1)

trvat na svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, ze bol na dovod ich nevhodnosti
zhotovitel'om upozorneny, nezodpoveda zhotovitel' za vady diela priamo sposobené
nevhodnost'ou tychto pokynov.

Zhotovitel’ je povinny vynalozit odbornt starostlivost’ na zistenie skrytych prekazok,
ktoré sa tykaji miesta, kde ma byt dielo realizované. V pripade, Ze zisti takéto prekdzky
a tieto prekazky znemoznuju vykonanie diela riadnym spdsobom, je povinny bez
akéhokol'vek odkladu na to upozornit’ objednavatela a navrhnitt mu primeranti zmenu
diela. V pripade, ak zhotovitel' porusil svoju povinnost’ tieto prekazky zistit, ma
objednavatel’ pravo na nahradu Skody, ktora mu tym vznikla, inak nema Ziadna zo
zmluvnych stran na nahradu Skody narok. Ak zhotovitel' zisti na stavenisku také
prekazky, ktoré mu brania zhotovit’ dielo riadne a v¢as, je povinny ihned’ takéto prekazky
oznamit’ objednavatel'ovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnat’ objednavatel'ovi iné vhodné
rieSenie. Zhotovitel' je povinny skontrolovat vsetky plany a technické podklady a
pisomne upozornit’ objednavatela na ich nekompletnost’ alebo nedokonalost’.

Zhotovitel’ poskytne zastupcom objednavatel’a Giplny a neruSeny pristup na stavenisko a
ku vsetkej dokumentacii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za Skodu
sposobent tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou. Tieto poistenia sa
zhotovitel’ zavazuje udrziavat’ v platnosti po cely ¢as platnosti a aéinnosti tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uvedené poistenia preukazat’ objednavatel'ovi na jeho poziadanie
bezodkladne.

Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materialov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel’.

Stavbyveduci zhotovitel'a povereny rozhodovanim o vsetkych zalezitostiach spojenych s
realizaciou diela je povinny sa zacéastnit 1x tyzdenne alebo v intervale uréenom
objednavatel'om kontrolnej porady o priebehu stavebnych a d’alsich uskutoénenych prac,
ktora zvola stavebno-technicky dozor objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu realizacie diela. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, ze zhotovitel' pri realizacii diela porusuje svoje povinnosti, je
zhotovitel' povinny bez akéhokol'vek odkladu odstranit’ zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.).

Stavebno-technicky dozor objednavatel’a, resp. iné objednavatel'om poverené osoby st
opravnené dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ pracu, ak je ohrozend bezpecnost’
uskutoc¢novaného diela, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne §kody a zodpovedny pracovnik
zhotovitel'a - stavbyveduci nie je dosiahnutelny.

Clanok 11
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou ¢o
najSetrnejSie. Pripadné Skody vzniknuté z tohto dovodu budu opravené zhotovite'om na
jeho naklady bezodkladne, najneskor vsak v lehote 10 dni od ich zapric¢inenia.
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Zhotovitel’ ruc¢i za to, ze dielo bude mat’ v dobe jeho odovzdania/prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaru¢nej
doby bude mat’ dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by
rusili alebo zniZovali hodnotu a schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

Zaru¢na doba na dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ od protokolarneho odovzdania a
prevzatia zhotoveného diela.

Pocas trvania tejto zmluvy a pocas zaru¢nej doby odstrani zhotovitel' na Zziadost’
objednavatel'a akékol'vek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v pripade, ak
dielo este nebude prevzaté, pripadne ukonéené. Uvedené dojednanie sa vzt'ahuje na prace,
alebo material potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach
(vratane chyb, zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poziadaviek, nariadeni alebo
povoleni v dosledku nedostatoéne vykonaného dozoru). Vsetky zakonné naroky
objednévatel'a z vad diela, zostavaji nedotknuté dojednanim v predchddzajice; vete.

Na ziadost’ objednavatel’a je zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit’, i ked’ neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel’.

Oznamenie vad (reklamacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné.
Musi obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada
prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel’ nemohol zistit’ pri prevzati dicla a
vyskytnu sa v zaru¢nej dobe, je objednavatel’ povinny reklamovat’ u zhotovitel'a pisomne.

Zhotovitel’ sa zavizuje odstranovat’ vSetky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin
od dorucenia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmluvné strany sa mozu
vV odovodnenych pripadoch dohodnut’ aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit obratom po ich nahlaseni
objednavatel'om. Pravo urcenia, ¢i ide o vadu, alebo havarijny stav, ma objednavatel’.

V pripade, ze zhotovitel do uplynutia 21 dni odo dna dorucenia reklamacie vadu
neodstrani, alebo ak obratom neodstrani havarijny stav, ktorého dosledkom méze dojst’ k
poskodeniu majetku, mé objednéavatel’ pravo vadu odstranit’ pomocou iného dodavatel’a.
Naklady na takéto odstranenie vady znasa zhotovitel'.

V pripade vyskytu akychkol'vek vad diela ma objednavatel' pravo zvolit Si z

nasledujucich narokov:

a) pozadovat primeranu zl'avu z ceny za dielo;

b) pozadovat bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chybajucich casti,
vymeny casti diela a pod.;

c) odstupit’ od zmluvy;

d) iné prava podla zakona, resp. podl'a tejto zmluvy.

Uplatnenim si niektorého z vysSie uvedenych narokov nezanika pravo objednavatela na
nahradu Skody, ktord mu v stvislosti s vadou diela vznikla.
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Clinok 12
Predc¢asné ukoncenie zmluvy, odstipenie od zmluvy

Tato zmluva méze byt’ pred¢asne ukonéena z nasledujticich dévodov:
a) odstapenim od zmluvy;
b) pisomnou dohodou zmluvnych stran.

Kazda zo zmluvnych stran ma pravo od zmluvy odstupit’ v pripade, ak tak urCuje tato
zmluva, alebo pri podstatnom poruseni zmluvy a to pisomnym oznamenim druhe;j Strane
o odstupeni od zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkol'vek zo skuto¢nosti opraviiujucej
prislusnu stranu na odstipenie od zmluvy.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice
z tejto zmluvy, od momentu odstupenia, okrem narokov na nahradu $kody, narokov na
zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej Casti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.
Uginky odstupenia od zmluvy nastana ku diiu doruéenia ozndmenia o odstipeni druhej
zmluvnej strane.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) nezacatie prac na realizacii diela v termine dohodnutom zmluvnymi stranami;

b) omeskanie zhotovitel'a s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

c) ak zhotovitel’ bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
Vv zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi pravnymi predpismi a
STN;

d) ak zhotovitel’ bude postupovat’ pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat’ tomu, ze
zmluvny termin dokoncenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

e) ak objednavatel’ neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri realizacii
diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitel'a moZnost’ vykonat’ dielo;

f) ak objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitel'om, alebo ani neurobi opatrenia nasved¢ujuce ochote
objednévatela dielo prevziat’;

g) zistenie poruSenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vacSieho poétu nedostatkov
diela, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel' neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru)

h) omeskanie objednavatel’a s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 60 dni;

1) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela;

J) ak zhotovitel' pouzije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie bolo odstihlasené
stavebno-technickym dozorom objednavatel’a;

k) ak pocas realizacie diela dojde k poskodeniu diela alebo jeho ¢asti, k poskodeniu alebo
strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel' ich nenahradi na
vlastné naklady a nezabezpeci, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto zmluvy,

I) ak zhotovitel’ nepoisti dielo, ako aj zodpovednost’ za Skodu spdsobenti voci tretim
osobam podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a neudrzuje poistné zmluvy v
platnosti;

m) vykonanie akejkol'vek zmeny diela bez suhlasu objednavatela;

n) preukazané porusenie pravnych predpisov SR v ramci realizacie diela suvisiacich s
¢innost’ou zhotovitel’a;
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0) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajicich informacii, resp. neposkytnutie
informadcii v sulade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotovitela.

V pripade odstipenia zhotovitel'a od zmluvy po jej podpise, alebo v pripade odstupenia
od zmluvy objednédvatelom z dovodov leziacich na strane zhotovitel'a, je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 60 dni jednorazovu zmluvnt pokutu vo vyske 30 %
z objemu neprestavanych a nevyfakturovanych prac na pokrytie nakladov poc¢as ntitenej
prestavky a na ¢innosti potrebné pre uzatvorenie zmluvy s d’al$im zhotovitel'om, pripadne
pristupit’ k zapocitaniu vzajomnych pohl'adavok z tohto dovodu.

V pripade odstupenia od zmluvy je zhotovitel' povinny v lehote 7 dni od dorucenia
oznamenia o odstapeni od zmluvy uvolnit’ stavenisko pre objednavatel'a a po uplynuti
tejto lehoty sa nesmie zdrziavat’ na stavenisku.

Clanok 13
Sankcie za omes$kanie

V pripade omeskania s odovzdanim diela, vznikne objednavatel'ovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany zhotovitel'a vo vyske 250,- EUR za kazdy den omeskania.
Uhradenim zmluvnej pokuty nezanikd objednévatelovi pravo na ndhradu Skody
vzniknutej z titulu omeskania.

Ak objednévatel’ nezaplati faktaru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit’ trok z
omeskania stanoveny zakonom.

Clanok 14
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre potreby doruCovania akychkol'vek pisomnosti
tykajucich sa pravnych vzt'ahov zaloZzenych touto zmluvou alebo na zéklade tejto zmluvy,
bude miestom dorucenia zhotovitel'a adresa uvedena v zahlavi tejto zmluvy.

Zmluvné strany beri na vedomie a sthlasia stym, Ze pisomnost’ zmluvnej strany
dorucend do miesta dorucenia podla ods. 1 tohto ¢lanku bude povaZzovana za dorucenu
priamo do vlastnych rak zmluvnej strane, ato aj Vv pripade, ak tato pisomnost’ bude
vratena postou ako pisomnost’ zmluvnou stranou neprevzata. V takomto pripade sa za den
dorucenia povazuje den vratenia zasielky zmluvnej strane. Uvedené plati aj v tom pripade,
ak sa zmluvna strana o tejto skuto¢nosti nedozvie.

V pripade, Ze zhotovitel' bezdovodne odoprie pisomnost’ prijat’, je pisomnost” doru¢ena
dilom, ked’ jej prijatie bolo odopreté.

Clanok 15
Zaverecéné ustanovenia

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné prijat’ len po dohode zmluvnych stran vo forme
pisomnych a oc¢islovanych dodatkov k tejto zmluve, podpisanych zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisania ostatnou zo zmluvnych stran
a ucinnost’ dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela
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podla ustanoveni § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
informadcii) v zneni neskorsich predpisov.

Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie su celkom alebo scasti platné alebo ucinné alebo
neskor stratia platnost’ alebo uc¢innost, nie je tym dotknuta platnost’ alebo ucinnost’
ostatnych ustanoveni zmluvy. Namiesto neplatnych alebo neti¢innych ustanoveni zmluvy
sa pouzije pravna uprava, ktord, pokial’ je to prdvne mozné, sa Co najviac priblizuje
zmyslu a Géelu zmluvy.

Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych
stran podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alSimi vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR.

Pri zaniku zmluvného vztahu si zmluvné strany vykonaju vzijomné vysporiadanie
zavazkov a pohladavok.

Zmluva je vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z toho tri (3) rovnopisy su urcené pre
objednavatela a jeden (1) rovnopis pre zhotovitel’a.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze sa riadne oboznamili s obsahom zmluvy a nemaju v tejto
stivislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, Ze
zmluvu uzavreli slobodne, vazne, urcito a nie pod natlakom ¢i za ndpadne nevyhodnych
podmienok. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy
riadne porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdili svojimi vlastnoru¢nymi
podpismi.

V Bratislave, dila ..........ccccevveeieeiieiiinnnnen. V Bratislave, dila .........ccccceeveeevieiinnnnnnen.

Za objednavatela: Za zhotovitel’a:

Ing. Lukas Banacky
starosta

Priloha €. 1: Navrh na plnenie kritérii predlozeny zhotovitel'om zo diia ...........ccccveeeivveeiinennne
Priloha ¢. 2: Zadanie zédkazky podla § 117 zékona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani

7o dNa ..ueeeeeeeeeenne.
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